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DOKAZI ZAKONITOSTI GRAĐEVINE:  

- Studija o utjecaju na okoliš odlagališta otpada I. kategorije ''Gorjak'' Krapina izrađen od 
strane tvrtke IPZ Uniprojekt MCF d.o.o., TD 1239  za koje je Ministarstvo zaštite okoliša, 
prostornog uređenja i graditeljstva donijelo Rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš 
(KLASA: UP/I-351-02/03-06/136, UR.BROJ:531-05/4-JM-04-5, Zagreb, 26. ožujka 2004.) 

- Stručna podloga za izdavanje lokacijske dozvole odlagališta otpada ''Gorjak'' izrađena od 
strane tvrtke IPZ Uniprojekt MCF d.o.o. u ožujku 2004., TD 1239 za koju je izdana Lokacijska 
dozvola (KLASA: UP/I-350-05/4-01/35, URBROJ: 2140-04-04-10 od 26.05.2004.)  

- Glavni projekt odlagališta otpada I. kategorije ''Gorjak'' izrađen od strane tvrtke IPZ 
Uniprojekt MCF d.o.o. iz listopada 2004. godine, TD 1312 za koji je izdana Građevinska 
dozvola (KLASA:UP/I-361-03/05-01, URBROJ:2140-04/5-05-16, od 12.12.2005.)  

- Idejni projekt za izmjene i dopune lokacijske dozvole odlagališta otpada ''Gorjak'' izrađen od 
strane IPZ Uniprojekt MCF d.o.o., TD 1493 iz srpnja 2010. godine (KLASA: UP/I-350-05/10-
01/151, URBROJ: 2104/1-07-01-10-6 od 13.10.2010.)  

- Glavni i izvedbeni projekt sanacije odlagališta otpada ''Gorjak'' za koji je izdana Potvrda 
izmjene i dopune glavnog projekta (KLASA:361-03/11-01/67, URBROJ:2140/01-07/1-11-7 
od 22.08.2011.) 

- Elaborat zaštite okoliša - Izmjena zahvata sanacije s nastavkom odlaganja i konačno 
zatvaranje odlagališta neopasnog otpada „Gorjak“, Grad Krapina, Krapinsko-zagorska 
županija - ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš – izrađen od strane tvrtke 
IPZ Uniprojekt TERRA d.o.o. u rujnu 2021. godine na temelju kojeg je izdano Rješenje 
Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i 
održivo gospodarenje otpadom, Sektor za procjenu utjecaja na okoliš (KLASA:UP/I-351-
03/21-09/286, URBROJ: 517-05-1-2-22-19, Zagreb, 19. rujna 2022.godine) 

- Idejni projekt za izmjenu i dopunu Lokacijske i dozvole za Sanaciju i zatvaranje odlagališta 
otpada ''Gorjak'' iz prosinca 2022. godine, izrađen od strane tvrtke IPZ Uniprojekt Terra 
d.o.o. na temelju kojeg je Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, 
Krapina, Krapinsko – zagorska županija izdalo Rješenje o II. Izmjeni i dopuni Lokacijske 
dozvole, KLASA: UP/I-350-05/23-01/000002, URBROJ: 2140-08/4-23-006, 10.03.2023. 

- Glavni projekt za potrebe izmjene i dopune Građevinske dozvole Etape 1: Ulazno – izlazna 
zona odlagališta, prostor oko tijela odlagališta, formiranje tijela starog odlagališta, interna 
prometnica i prateća infrastruktura odlagališta i Glavni projekt za potrebe izmjene i dopune 
Građevinske dozvole Etape 2: Pripremljena ploha odlagališta izrađeni od strane tvrtke IPZ 
Uniprojekt Terra d.o.o. temeljem kojeg je ishođeno Rješenje o izmjeni i dopuni građevinske 
dozvole (KLASA: UP/I-361-03/24-01/000156, URBROJ: 2140-08/3-24-0015 od 08.05.2024.) 

- - Elaborat zaštite okoliša – II. Izmjena zahvata sanacije s nastavkom odlaganja otpada i 
konačno zatvaranje odlagališta neopasnog otpada „Gorjak“, Grad Krapina, Krapinsko-
zagorska županija - ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš – izrađen od strane 
tvrtke IPZ Uniprojekt TERRA d.o.o. u listopadu 2025. godine na temelju kojeg je izdano 
Rješenje Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije, Uprava za procjenu utjecaja na 
okoliš i održivo gospodarenje otpadom, Sektor za procjenu utjecaja na okoliš (KLASA:UP/I-
351-03/25-09/208, URBROJ:517-04-1-25-11, 21. listopada 2025.) 
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- Idejni projekt za izmjene i dopune lokacijske dozvole odlagališta otpada ''Gorjak'' izrađen 
od strane IPZ Uniprojekt MCF d.o.o., TD 1493 iz srpnja 2010. godine (KLASA: UP/I-350-
05/10-01/151, URBROJ: 2104/1-07-01-10-6 od 13.10.2010.)  

- Glavni i izvedbeni projekt sanacije odlagališta otpada ''Gorjak'' za koji je izdana Potvrda 
izmjene i dopune glavnog projekta (KLASA:361-03/11-01/67, URBROJ:2140/01-07/1-11-7 
od 22.08.2011.) 

- Elaborat zaštite okoliša - Izmjena zahvata sanacije s nastavkom odlaganja i konačno 
zatvaranje odlagališta neopasnog otpada „Gorjak“, Grad Krapina, Krapinsko-zagorska 
županija - -ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš – izrađen od strane tvrtke 
IPZ Uniprojekt TERRA d.o.o. u rujnu 2021. godine na temelju kojeg je izdano Rješenje 
Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i 
održivo gospodarenje otpadom, Sektor za procjenu utjecaja na okoliš (KLASA:UP/I-351-
03/21-09/286, URBROJ: 517-05-1-2-22-19, Zagreb, 19. rujna 2022.godine) 

- Idejni projekt za izmjenu i dopunu Lokacijske i dozvole za Sanaciju i zatvaranje 
odlagališta otpada ''Gorjak'' iz prosinca 2022. godine, izrađen od strane tvrtke IPZ 
Uniprojekt Terra d.o.o. na temelju kojeg je Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju 
i zaštitu okoliša, Krapina, Krapinsko – zagorska županija izdalo Rješenje o II. Izmjeni i 
dopuni Lokacijske dozvole, KLASA: UP/I-350-05/23-01/000002, URBROJ: 2140-08/4-23-
006, 10.03.2023. 

- Glavni projekt za potrebe izmjene i dopune Građevinske dozvole Etape 1: Ulazno – 
izlazna zona odlagališta, prostor oko tijela odlagališta, formiranje tijela starog odlagališta, 
interna prometnica i prateća infrastruktura odlagališta i Glavni projekt za potrebe 
izmjene i dopune Građevinske dozvole Etape 2: Pripremljena ploha odlagališta izrađeni 
od strane tvrtke IPZ Uniprojekt Terra d.o.o. temeljem kojeg je ishođeno Rješenje o 
izmjeni i dopuni građevinske dozvole (KLASA: UP/I-361-03/24-01/000156, URBROJ: 2140-
08/3-24-0015 od 08.05.2024.) 

- Elaborat zaštite okoliša – II. Izmjena zahvata sanacije s nastavkom odlaganja otpada i 
konačno zatvaranje odlagališta neopasnog otpada „Gorjak“, Grad Krapina, Krapinsko-
zagorska županija - ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš – izrađen od 
strane tvrtke IPZ Uniprojekt TERRA d.o.o. u listopadu 2025. godine na temelju kojeg je 
izdano Rješenje Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije, Uprava za procjenu 
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1. UVOD 

Lokacija odlagališta otpada "Gorjak" smještena je u brdovitom i šumovitom krajoliku, u neposrednoj 
blizini kamenoloma, sjeveroistočno od grada Krapine. Odlagalište se nalazi na k.č.br. 1487 k.o. 
Jesenje. Obuhvat odlagališta iznosi oko 4,40ha.  

Namjena objekta je odlagalište za neopasni otpad. Po sanaciji i zatvaranju odlagališta, tijelo 
odlagališta će biti ozelenjena površina s ugradnjom aktivnog sustava otplinjavanja, putem 
visokotemperaturne baklje. Na odlagalištu se zbrinjava otpad s područja grada Krapine i općina 
Đurmanec, Jesenje, Petrovsko i Radoboj do otvaranja regionalnog centra za gospodarenje otpadom 
''Piškornica''.  

Odlagalište otpada ''Gorjak'' nalazi se u obuhvatu Prostornog plana Krapinsko-zagorske županije – II. 
ID (''Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" broj 04/02, 06/10 i 8/15'') - HR-ISPU-PPZP-00002-
R03 i obuhvatu Prostornog plana uređenja općine Jesenje – II. ID ("Službeni glasnik Krapinsko-
zagorske županije" broj 6/03, 15/07, 14/11 i 7/16'') - HR-ISPU-PPGO-05525-R04. 

Odlagalište ''Gorjak'' priključeno je preko asfaltirane prometnice na k.č.br. 1504/1 k.o. Jesenje na 
državnu cestu D74 (Đurmanec – Krapina – Bednja – Lepoglava). 

Grad Krapina i okolne općine koriste odlagalište otpada "Gorjak" za odlaganje komunalnog i 
proizvodnog neopasnog otpada još od 1976. godine. Za predmetno odlagalište je već izrađena 
sljedeća projektna dokumentacija: 

− Studija o utjecaju na okoliš odlagališta otpada I. kategorije ''Gorjak'' Krapina izrađen od 
strane tvrtke IPZ Uniprojekt MCF d.o.o., TD 1239  za koje je Ministarstvo zaštite okoliša, 
prostornog uređenja i graditeljstva donijelo Rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš (KLASA: 
UP/I-351-02/03-06/136,UR.BROJ:531-05/4-JM-04-5, Zagreb, 26. ožujka 2004.) 

− Stručna podloga za izdavanje lokacijske dozvole odlagališta otpada ''Gorjak'' izrađena od 
strane tvrtke IPZ Uniprojekt MCF d.o.o. u ožujku 2004., TD 1239 za koju je izdana Lokacijska 
dozvola (KLASA: UP/I-350-05/4-01/35, URBROJ: 2140-04-04-10 od 26.05.2004.) 

− Glavni projekt odlagališta otpada I. kategorije ''Gorjak'' izrađen od strane tvrtke IPZ 
Uniprojekt MCF d.o.o. iz listopada 2004. godine, TD 1312 za koji je izdana Građevinska dozvola 
(KLASA:UP/I-361-03/05-01, URBROJ:2140-04/5-05-16, od 12.12.2005.) 

− Idejni projekt za izmjene i dopune lokacijske dozvole odlagališta otpada ''Gorjak'' izrađen od 
strane IPZ Uniprojekt MCF d.o.o., TD 1493 iz srpnja 2010. godine (KLASA: UP/I-350-05/10-
01/151, URBROJ: 2104/1-07-01-10-6 od 13.10.2010.) 

− Glavni i izvedbeni projekt sanacije odlagališta otpada ''Gorjak'' za koji je izdana Potvrda 
izmjene i dopune glavnog projekta (KLASA:361-03/11-01/67, URBROJ:2140/01-07/1-11-7 od 
22.08.2011.)  

− Elaborat zaštite okoliša - Izmjena zahvata sanacije s nastavkom odlaganja i konačno 
zatvaranje odlagališta neopasnog otpada „Gorjak“, Grad Krapina, Krapinsko-zagorska županija - -
ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš – izrađen od strane tvrtke IPZ Uniprojekt 
TERRA d.o.o. u rujnu 2021. godine na temelju kojeg je izdano Rješenje Ministarstva gospodarstva 
i održivog razvoja, Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom, Sektor 
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za procjenu utjecaja na okoliš (KLASA:UP/I-351-03/21-09/286, URBROJ: 517-05-1-2-22-19, 
Zagreb, 19. rujna 2022.godine) 

− Idejni projekt za izmjenu i dopunu Lokacijske i dozvole za Sanaciju i zatvaranje odlagališta 
otpada ''Gorjak'' iz prosinca 2022. godine, izrađen od strane tvrtke IPZ Uniprojekt Terra d.o.o. na 
temelju kojeg je Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Krapina, 
Krapinsko – zagorska županija izdalo Rješenje o II. Izmjeni i dopuni Lokacijske dozvole, KLASA: 
UP/I-350-05/23-01/000002, URBROJ: 2140-08/4-23-006, 10.03.2023. 

− Glavni projekt za potrebe izmjene i dopune Građevinske dozvole Etape 1: Ulazno – izlazna 
zona odlagališta, prostor oko tijela odlagališta, formiranje tijela starog odlagališta, interna 
prometnica i prateća infrastruktura odlagališta i Glavni projekt za potrebe izmjene i dopune 
Građevinske dozvole Etape 2: Pripremljena ploha odlagališta izrađeni od strane tvrtke IPZ 
Uniprojekt Terra d.o.o. temeljem kojeg je ishođeno Rješenje o izmjeni i dopuni građevinske 
dozvole (KLASA: UP/I-361-03/24-01/000156, URBROJ: 2140-08/3-24-0015 od 08.05.2024.) 

− Elaborat zaštite okoliša – II. Izmjena zahvata sanacije s nastavkom odlaganja otpada i 
konačno zatvaranje odlagališta neopasnog otpada „Gorjak“, Grad Krapina, Krapinsko-zagorska 
županija - ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš – izrađen od strane tvrtke IPZ 
Uniprojekt TERRA d.o.o. u listopadu 2025. godine na temelju kojeg je izdano Rješenje Ministarstva 
zaštite okoliša i zelene tranzicije, Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje 
otpadom, Sektor za procjenu utjecaja na okoliš (KLASA:UP/I-351-03/25-09/208, URBROJ:517-04-1-
25-11, 21. listopada 2025.) 

Važećom projektnom dokumentacijom kapacitet odlagališta iznosi 391.000m3, a projektirana završna 
kota odlagališta je na 376,50 m n.m. 

Ukupna površina tijela odlagališta je cca 3,0 ha. Otpad se na lokaciji odlaže od 1976. godine te se 
tijelo odlagališta sastoji od ''starog dijela'' tijela odlagališta i uređene plohe u podnožju tijela 
odlagališta sa izvedenim donjim brtvenim slojem. Na plohi u podnožju postojećeg odlagališta uređen 
je donji brtveni sloj sa drenažnim sustavom za procjedne vode. Na uređeni dio kazete svakodnevno 
se istresa otpad na radnu površinu, rasprostira u slojeve i zbija radnim strojem te se prekriva inertnim 
materijalom. Nakon popunjavanja jedne etaže, otpad se prekriva slojem materijala (jalovina iz 
susjednog kamenoloma i zemljani materijal) koji se ozelenjava. Na ''starom dijelu'' odlagališta se 
otpad više ne odlaže te će se po popunjenju kapaciteta ili po otvaranju Regionalnog centra za 
gospodarenje otpadom pristupiti sanaciji postojećeg stanja konačnim zatvaranjem postojeće plohe, 
koje podrazumijeva formiranje plohe u skladu s projektnim rješenjem te njeno zatvaranje završnim 
pokrovnim slojem. Tako zatvorena ploha se ozelenjava, a oborinske se vode sa zatvorene plohe 
kontrolirano odvode sistemom rigola i obodnih kanala u prirodni prijamnik, tj. potok Žutnicu. 

S obzirom da još nije realizirana izgradnja Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Piškornica, 
pristupilo se izradi projektnog rješenja za povećanjem kapaciteta odlagališta otpada Gorjak.  

Elaboratom tehničko – tehnološkog rješenja za povećanjem kapaciteta odlagališta koji je izrađen u 
lipnju 2023. godine od strane tvrtke IPZ Uniprojekt TERRA d.o.o., predlaže se rješenje opisano u 
nastavku. 

Pristupilo bi se izgradnji nove plohe odlagališta na ''starom dijelu'' odlagališta, tj. pri vrhu 
odlagališta. Za potrebe izgradnje plohe, potrebno je prebaciti stari odloženi otpad (cca 35.000m3) s 
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vrha odlagališta na niže dijelove odlagališta te formirati pokos odlagališta.  

Prebacivanjem starog otpada omogućila bi se izgradnja nove plohe površine cca 1,35 ha pri vrhu 
odlagališta. Na predviđenoj novoj plohi postavit će se donji brtveni sloj sa drenažnim sustavom za 
procjedne vode i potpornom konstrukcijom visine cca 2m. Nova projektirana završna kota 
odlagališta je na 385 m n.m. Navedeno rješenje omogućilo bi povećanje kapaciteta za dodatnih 
89.000m3.  

Navedenim rješenje bi se izgradio ulaz na južnoj strani odlagališta, za pristup novoj plohi za 
odlaganje s čestice k.č.br. 1504/12 k.o. Jesenje. Također, predviđa se premještanje kolne vage i 
mjeriteljske kućice kako bi se olakšala tehnologija odlaganja otpada te izvedba platoa za pranje 
vozila na južnom dijelu čestice, a sve sukladno grafičkim prilozima Elaborata.  

Kako bi se pristupilo izgradnji na odlagalištu sukladno navedenim izmjenama opisanim navedenim 
Elaboratom, izrađuje se nova projektna dokumentacija kako slijedi: 

1. Izrađen je Elaborat zaštite okoliša – II. Izmjena zahvata sanacije s nastavkom odlaganja 
otpada i konačno zatvaranje odlagališta neopasnog otpada „Gorjak“, Grad Krapina, Krapinsko-
zagorska županija - ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš – izrađen od strane 
tvrtke IPZ Uniprojekt TERRA d.o.o. u listopadu 2025. godine na temelju kojeg je izdano Rješenje 
Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije, Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo 
gospodarenje otpadom, Sektor za procjenu utjecaja na okoliš (KLASA:UP/I-351-03/25-09/208, 
URBROJ:517-04-1-25-11, 21. listopada 2025.) 

2. Izrađen je Idejni projekt za izmjenu i dopunu Lokacijske dozvole od strane tvrtke IPZ 
Uniprojekt TERRA d.o.o. te je ishođenje dozvole u tijeku. Idejnim projektom predviđa se 

etapnost: 

• ETAPA 1: Ulazno – izlazna zona odlagališta, prostor oko tijela odlagališta, interna 
prometnica i prateća infrastruktura odlagališta 

• ETAPA 2: Pripremljena ploha u podnožju odlagališta 

• ETAPA 3: Pripremljena ploha na vrhu odlagališta s ulazno – izlaznom zonom  

• ETAPA 4: Zatvaranje tijela odlagališta i izgradnja sustava aktivnog otplinjavanja putem 
visokotemperaturne baklje  

3. Izrada Glavnih projekata sukladno predloženim Etapama 

Za navedeno rješenje je izrada projektne dokumentacije u tijeku.  

S obzirom da je uređeni dio plohe na odlagalištu Gorjak zapunjen, u nastavku se daje privremeno 
tehnološko rješenje odlaganja otpada do izgradnje nove plohe, a sve sukladno Elaboratu tehničko 
– tehnološkog rješenja za povećanjem kapaciteta odlagališta koji je izrađen u lipnju 2023. godine 
od strane tvrtke IPZ Uniprojekt TERRA d.o.o. te projektnoj dokumentaciji koja je u izradi.  

Ovim separatom predviđa se izgradnja tehnološkog obodnog nasipa, izgradnja servisne prometnice 
po odlagališnoj plohi te ugradnja odzračnika.  

 



TVRTKA: 
IPZ UNIPROJEKT TERRA d.o.o. 
Voćarska cesta 68, Zagreb 
 OIB: 55474899192 

GRAĐEVINA:  
ODLAGALIŠTE OTPADA GORJAK 

Mjesto i datuma izrade: 
Zagreb, travanj 2026. 

INVESTITOR:  
Grad Krapina  
Magistratska ulica 30, 49000 Krapina  
OIB: 70356651896   OIB: 70356651896 

SADRŽAJ:  

Izvedbeni separat za uređenje dijela odlagališne plohe 
odlagališta otpada Gorjak 

ZOP:  TD 67/26 

 

  Stranica:  66 
 

2. RADOVI OBUHVAĆENI IZVEDBENIM SEPARATOM 

2.1.  Odlaganje otpada 

Prema izvješću GEOECO-ING d.o.o. Zagreb, od travnja 1988. temeljno tlo odlagališta čine trvde serije 
klastita, relativno nepropusne.  
 
Tehnologija odlaganja otpada na odlagalištu ''Gorjak'' sastoji se iz sljedećih osnovnih operacija, koje 
će se odvijati tijekom radnog dana: 

• istresanje otpada na radnu površinu 

• rasprostiranje otpada u slojeve 

• zbijanje otpada 

• dnevno prekrivanje otpada inertnim materijalom ili alternativnim prekrivnim slojem (membrana 
izrađena iz LDPE folije sve do popunjavanja cijele kasete)  

• nakon popunjavanja jedne etaže međuetaža se prekriva slojem gline, laporovitog materijala ili 
dovezenim inertnim materijalom te materijalom od uređenja građevinskog zemljišta 

• završno zatvaranje i ozelenjavanje. 
 
Prije početka odlaganja otpada oko svake etaže gradi se nasip visine 2,5 m koliko i iznosi visina svake 
pojedine etaže. Odlaganje otpada počinje na prvoj etaži i puni se otpadom, odnosno do razine 
nasipa. Druga etaža se nastavlja na prvu etažu do visine 2,5 m, treća do visine 5,0 m iznad terena itd., 
sve dok se ne popune sve etaže, ili se pristupi ranijem zatvaranju odlagališta zbog otvaranja 
regionalnog odlagališta. Na kraju radnog dana otpad treba prekriti dnevnim prekrivnim slojem (LDPE 
membranom za dnevno i privremeno prekrivanje otpada ili sl.). Gornja ploha etaže prekriva se 
glinenim materijalom koji se dobro nabije i izvodi se s padom od  minimum 2 % prema krajevima. 
 
Otpad se s mjesta istresanja iz kamiona “smećara” ili autopodizača gusjeničarom ili kompaktorom 
slojevito rasprostire preko radnog polja. Radno polje ima nagib od 1 : 3 ili blaži (nakon ublažavanja 
pokosa odlagališta). Zbijanje vrši buldozer ili utovarivač s gusjenicama, a da bi se otpad zbio potrebno 
je prijeći preko svakog polja otpada 4 – 7 puta. 
 
Otpad se  rasprostire u slojevima debljine od 0,3 do 0,5 m. Bitno je da slojevi ne budu deblji od 0,5 m 
čime se postiže bolje zbijanje. Kod ispunjavanja pojedine etaže potrebno ju je ispuniti za cca 0,5 m 
više od konačno predviđene kote radi slijeganja. 

 

2.2. Ugradnja materijala u tijelo nasipa 

Materijal pogodan za ugradnju u tijelo nasipa dobit će se širokim iskopom predviđenim za uređenje 
tijela odlagališta te eventualno i iz pozajmišta koje treba naći što bliže lokaciji odlagališta.  
 
Temeljni (nožični) i tehnološki nasip izvode se od tla s pokosa, glinovito – prašinastog materijala, koji 
se zbija u slojevima od 20 cm i u koji je poželjno dodati i drobljenog kamenog materijala. Vanjska 
strana nasipa mora biti zatravnjena.  
 
U tijelo obodnog nasipa (nasip pojedine etaže) nije dozvoljeno ugrađivanje organskog materijala i 
praha (OI, OH i OL), organskog otpada, humusa, odnosno svih materijala velike stišljivosti i onih koji 
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bi vremenom promijenili svoja mehanička fizička svojstva. Materijal se nasipava i razastire u 
slojevima po iskustvu predvidive debljine 25 cm u rahlom stanju.  
 
Zbijanje materijala u nasipu obavlja se valjanjem rahlo razastrtog sloja materijala optimalne vlažnosti 
odgovarajućim strojevima. Površina sloja mora biti ravna i bez depresija u kojima bi se mogla 
skupljati voda. Prilikom nasipavanja i zbijanja slojevi moraju biti u pravilu horizontalni s poprečnim 
padom 2 – 4% u svrhu osiguranja odvodnje oborinske vode. Ugradnju materijala u tijelo nasipa 
potrebno je kontrolirati vizualno i laboratorijski, prema važećim normama. Obračun se vrši po m3 
ugrađenog materijala, a obuhvaća dobavu, dopremu ugradnju i kontrolu materijala. 
 

2.3. Zdenci za otplinjavanje 

Opis radova 

Predviđena je ugradnja tri zdenca za otplinjavanje. Izvođač će osigurati svu potrebnu radnu snagu, 
materijale, opremu, alate i pribor, te izvođenje svih radova potrebnih za dobavu, skadištenje i 
postavljanje vertikalnih HDPE cijevi za otplinjavanje, metalne sonde potrebne za instaliranje i 
izvođenje radova kako je ovdje navedeno i kako je prikazano na nacrtima: 

Plinodrenaža zdenca: 
- Vertikalne plinodrenažne cijevi od HDPE-a promjera (110) mm perforirane po dijelu oplošja 

(prikazano nacrtom), centrirane unutar zdenca minimalnog promjera (1.000) mm, zasipavane 
batudom do dubina danih u tehničkom opisu i na nacrtu. 

 

Zasipavanje zdenca: 

- Oprana, ne karbonatna (silikatna) batuda granulometrijskog sastava zrna 32 - 64 mm. 
 

Ostala oprema: 

 

Sve matice, vijci, fitinzi, konektori, oprema za varenje, alati, poluproizvodi i komponente potrebne za 

instaliranje plinskih sondi. 

Smjernice 

DIN 8074/ DIN 8075 Highdensitypolyethylene (PE-HD) pipes, dimensions/general 
requirementsandtesting 

DIN 16726 Plasticroofingsheetsandplasticsheets for waterprooofing 

DIN 16776 Plasticmoudlingmaterials; 
polyethylenethermoplasticmouldingmaterials 

DIN 16963 Teil 1 –Teil 15
 RhorverbindugenundRohrleitungteilefurDruckhrleitungenausPolyeth
ylenhoherDichte (HDPE). 

ONORM B 5172 

ONORM S 2073 Polymer membrane liners, requirementsand test methods, 
markingofconformity 
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ONORM S 2076 Polymer membrane liners, layersinsulation 

Hrvatski propisi i norme 

HRN G.C8.510 Plastične mase. Opće odredbe za ispitivanje folija 

HRN G.S2.510 Ispitivanje plastičnih masa. Metode određivanja gustoće plastičnih 
masa bez ćelija 

HRN G.S2.601 Plastične mase. Određivanje brzine tečenja rastopatermoplasta 

HRN G.S2.707 Plastične mase. Ispitivanje vještačke kože i folije određivanje sile 
cijepanja 

HRN G.S2.734 Plastične mase. Ispitivanje folija zatezanjem. 

Prilozi 

Certifikati 

Prije planirane upotrebe Izvođač treba dostaviti certifikate i kataloge proizvođača kojim potvrđuje da 
su zahtjevi za cijevi u skladu s ovim tehničkim uvjetima. Ovaj prilog treba sadržavati kopije rezultata 
proizvođačeva ispitivanja za kontrolu kvalitete. 

Kontrola kvalitete 

Ako proizvođačevi rezultati ispitivanja nisu adekvatni ili dostupni Nadzorni inženjer može odbiti 
ponuđene materijale, poluproizvode i proizvode ili zatražiti dodatna ispitivanja na teret Izvođača. 

Rad će se odvijati u skladu s DIN8074/8075 za rukovanje, skladištenje i postavljanje cijevi i prema 
preporukama proizvođača. Cijevi se mogu spajati sučeonim varenjem zagrijanom kružnom pločom ili 
elektrospojnicama samo sa atestiranom opremom, a voditelj spajanja mora imati odgovarajući 
hrvatski certifikat od autorizirane institucije  za odgovarajući standard za varenje (DVS ili slično). Za 
ostala varenja mogu se izvoditi ekstrudorski varovi atestiranom opremom i atestiranim variocima. 

Skladištenje i rukovanje 

Skladištenje cijevi: 

Skladištenje cijevi na način da se spriječi oštećivanje. Maksimalna visina skladištenja iznosi 2 m. 

Skladištiti sonde i ostale materijale u skladu s preporukama proizvođača. 

Rukovanje: 

Cijevi zaštititi od visoke temperature. 

Ispuna zdenaca za otplinjavanje 

Drenaža služi za skupljanje plinova, a izrađuje se od šljunkovitih ili kamenih materijala. Od istih 
materijala radi se i ispuna zdenaca za otplinjavanje. 

Drenažni sloj šljunka mora zadovoljiti zahtjev: 

▪ zaobljeni šljunak ili višestruko zdrobljeni šljunak, 

▪ granulacija frakcije 32 do 64 mm; dobro poravnana 

▪ k-vrijednost  > 1 x 10-2 

▪ kamen treba biti ispran; max. 5% pročišćene granulacije iz mokre analize 

▪ max. 20% šljunka smije imati geometrijski odnos duljina: debljina > 3 : 1 
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▪ visoka otpornost na fizikalne, kemijske i biološke uvjete 

Za postavljanje plinodrenažnog sloja, geolog treba dokazati da materijal zadovoljava gore definirane 
specifikacije i da je očekivana varijacija kvalitete unutar granica navedenih u specifikaciji.  

Norma koja propisuje granulometrijski sastav šljunkovitih i kamenih materijala je: HRN U.B1.018-
1980. Uzimanje uzoraka: na količinu do 500 m3 dovoljan je jedan uzorak, a na svakih sljedećih 500 m3 
uzima se još po jedan uzorak. 

Proizvodi 

Cijevi 

Cijevi su od polietilena visoke gustoće HDPE SDR 17 DN 110 (PE80) čije dimenzije zadovoljavaju DIN 
8074/8075 ili ONORM B 5172. Cijevi se postavljaju, održavaju i testiraju u skladu s ovim tehničkim 
uvjetima. Cijevi trebaju biti perforirane po cijelom obodu. 

Smjernice 

DIN 8074/ DIN 8075 Cijevi od polietilena visoke gustoće (PE-HD), dimenzije/opći uvjeti i 
testiranja 

DIN 16726 Plastične krovne ploče i plastične folije za hidroizolaciju 

DIN 16776 Plastični materijali za modeliranje; polietilenski termoplastični 
materijali za modeliranje 

DIN 16963 Dio 1 –Dio 15 Cijevni fitinzi za tlačne cjevovode od polietilena visoke gustoće 
(HDPE). 

ONORM B 5172 

ONORM S 2073 Polimerna folija, uvjeti i metode ispitivanja, oznaka usklađenosti 

ONORM S 2076 Polimerna folija, slojevi izolacije 

Hrvatski propisi i norme 

HRN G.C8.510 Plastične mase. Opće odredbe za ispitivanje folija 

HRN G.S2.510 Ispitivanje plastičnih masa. Metode određivanja gustoće plastičnih 
masa bez ćelija 

HRN G.S2.601 Plastične mase. Određivanje brzine tečenja rastopa termoplasta  

HRN G.S2.707 Plastične mase. Ispitivanje vještačke kože i folije određivanje sile 
cepanja 

HRN G.S2.734 Plastične mase. Ispitivanje Ispitivanje folija zatezanjem. 

Fitinzi 

Svi fitinzi, prirubnice i ostali spojni pribor se postavljaju, održavaju i testiraju u skladu s ovim 
tehničkim uvjetima. 

Odzračnici 
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Odzračnici će biti prefabricirani od HDPE (PE80) materijala prema i montirani na licu mjesta. Varioci 
trebaju biti certificirani od strane autorizirane hrvatske institucije po odgovarajućem standardu i 
preporukama (DSV ili slično). 
Priprema radilišta 

Izvoditelj će pripremiti gradilište na način da: 
- Zaštiti građevine u blizini zdenaca koje bi mogle biti oštećene tijekom izvođenja zdenaca 
- Omogućiti pristup svim zdencima 

Izvođenje zdenaca 

Izvoditelj će izvoditi zdence tako da: 
- plinodrenažne cijevi HDPE 110 mm se centriraju prije zasipavanja batudom. 
- zasipavanje ne karbonatnom batudom između cijevi i stjenki sonde izvodi se tako da se ne 

stvore džepovi unutar zdenca, te nakon zasipavanja plinodrenažne cijevi ostanu centrirane. 
- postavljanje sloja gline se izvodi ručnim alatima. 
- svi fitinzi, ventili i ostala oprema održavaju se čistima tijekom izvođenja 

Kontrola kvalitete građenja 

Svaka cijev treba biti pregledana od strane Nadzornog inženjera prije građenja. Sav materijal koji ne 
zadovoljava zahtjevima ovih tehničkih uvjeta uključujući kvalitetu materijala za batudu i glinu, te 
projektirane dimenzije ili je oštećen ili nezadovoljavajući, ne smije se ugraditi. 

Prilikom izvođenja zdenaca Izvođač će voditi terenske bilješke o izvođenju zdenca i sadrže sljedeće: 

- Geodetski izmjerena lokacija zdenaca - koordinate i nadmorska visina 
- Nominalni promjer zdenca 
- Volumen i količina materijala za zasipavanje zdenca 
- Vremenske uvjete tijekom izvođenja 
- Ostali podaci koje zatraži Nadzorni inženjer 

 

2.4. Servisna privremena prometnica 

Usporedno sa dizanjem visine odlagališta potrebno je povisivati i izgrađivati privremenu cestu. Ona 
se postavlja po otpadu i izrađuje se od sendvič sloja kamena tučenca i umjetnih materijala (geomreža 
i geotekstil). Maksimalni nagib ove ceste ne smije biti veći od 15 %. Ako vremenski uvjeti dozvoljavaju 
vozilo dolazi do samog radnog polja i istresa otpad. Ako su vremenski uvjeti ekstremno nepovoljni 
(kiša, snijeg) vozilo se kreće do ulaza u polje te istresa otpad. Odavde ih utovarivač gusjeničar gura na 
predviđeno mjesto. Kod vrlo nepovoljnih vremenskih uvjeta (oluje, dugotrajne kiše, led) otpad se 
istresa na početku ulaza u radnu zonu odlagališta za odlaganje otpada (neposredno uz asfaltiranu 
cestu), te kad se vrijeme popravi odvoze se u za to predviđeno područje. U teškim vremenskim 
uvjetima treba izbjegavati rad utovarivača. 

Kolnička konstrukcija privremene prometnice vidljiva je u grafičkim prilozima ovog Izvedbenog 
separata. 
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3. TROŠKOVNIK PROJEKTIRANIH RADOVA  

U nastavku se daje troškovnik projektiranih radova obuhvaćen ovim Izvedbenim separatom.  

Projektantska procjena vrijednosti radova iznosi 62.000,00 € (bez PDV-a). 

Red. 
broj O p i s   r a d o v a 

Jedinica 
mjere 

Količina 
radova 

        

1. GEODETSKI RADOVI     

        
1. Pripremni radovi obuhvaćaju iskolčenje poligonih točaka i repera sa svim 

geodetskim podacima, postavljanje poprečnih i uzdužnih profila. Tijekom 
rada izvoditelj radova obavlja potrebne geodetske izmjere koje su mu 
potrebne za obračun izvršenih radova, a u cijenu rada ulazi sav materijal i 
radna snaga. Stavka obuhvaća i situaciju izvedenog stanja. Obračun za sve 
geodetske radove tijekom izvođenja radova. 

kom 1,00 

        

2. PRIVREMENE CESTE PO ODLAGALIŠTU     

        

  NAPOMENA:     

  

Privremene ceste se izgrađuju po tijelu pripremljenog odlagališta, a njihov 
položaj omogućuje pristup kaseti za odlaganje otpada. Prilikom punjenja 
odlagališta njihov položaj se mjenja tlocrtno i visinski. U ovom troškovniku je 
obračunata privremena cesta sukladno Izvedbenom separatu za uređenje 
dijela odlagališne plohe odlagališta otpada ''Gorjak''.     

        

1. ISKOP NA TRASI U ŠIROKOM OTKOPU     

  

Ova stavka obuhvaća sljedeće radove: 
- otkop zemlje kategorije mateijala B i C u debljini od 20-100 cm 
- utovar otkopanog materijala u vozilo te prijevoz u nasip ili na mjesto 
oporabe ili zbrinjavanja 
- ručni otkop uz komunalne instalacije te utovar, prijevoz i razastiranje na 
odlagalište, 
- uređenje prema projektnom profilu, 
- sanacija eventualnih potkopanih ili oštećenih ravnina 
Stavkom je obuhvaćen trošak zbrinjavanja predmetnog materijala na mjesto 
oporabe ili zbrinjavanja. 
Obračun po m3 otkopanog materijala mjereno u sraslom stanju prema 
poprečnim profilima. m3 100,00 

        

2. 

Izrada nasipa i nosivog sloja od šljunka ili kamenog materijala (dolomita). 
Ovaj rad obuhvaća dobavu materijala, nasipavanje, eventualno vlaženje ili 
sušenje, zbijanje i planiranje materijala.     
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 - nasip ispod kolovoznih površina izvodi se od  kamenog materijala, šljunka 
ili kamena  (dolomita) u slojevima čija debljina se određuje ovisno od vrste 
materijala i sredstava za nabijanje. Nabijanje treba izvoditi tako da  se kod 
svakog sloja postigne ME 40N/m2. Materijal za izradu nasipa mora 
odgovarati kvaliteti za izradu nasipa prema odgovarajućim standardima, što 
će izvođač dokazati atestom prije početka radova. Obračun se vrši po m3 
nasipa mjerenjem profila u nabijenom stanju        
d = 30 cm.     

  

 - Izrada nosivog sloja od mehanički stabiliziranog šljunčanog ili drobljenog 
kamenog materijala. Izradi ovog sloja može se pristupiti nakon propisno 
izvedenog i ispitanog planuma. Za izradu ovog sloja mogu se  upotrijebiti i 
šljunčani ili drobljeni kameni  materijali, kao i mješavina ova dva materijala. 
Modul stišljivosti na nosivom sloju je: za debljinu 20 ME - 80 do 100 N/m2. 
Obračun po m3 ugrađenog sloja.  
d=25 cm     

  ukupno d = 55 cm m3 500,00 

        

3. Fino planiranje i valjanje posteljice sa točnošću 2cm.   m2 560,00 

        

4. 

Postavljanje umjetnih materijala na donji brtveni sloj 
- geotekstila 400 g 
- geomreža nosivosti 40/40 kN/m2 
Postavljanje umjetnih materijala na dobro nabijeni nasip od kamenih 
materijala 
- geotekstila 400 g 
- geomreža nosivosti 40/40 kN/m2 
Postavljanju umjetnih materijala može se pristupiti nakon propisno 
izvedenog, ispitanog i po nadzornom organu preuzetom sloju. Obračun po 
m2 ugrađenog sloja      

  ukupno geotekstil  m2 560,00 

  ukupno geomreža  m2 560,00 

        

5. 
Zastor - na završni sloj razastrti zaštitnu koru od pijeska krupnoće zrna 5 mm 
u debljini sloja 2 cm i uvaljati.  m3 60,00 

        

3. TIJELO ODLAGALIŠTA     

        

1. 

Izrada obodnog nasipa oko svake etaže odlagališta od gline optimalne 
vlažnosti. Zbijanje se vrši  valjanjem gline u rahlom stanju debljine 25cm. 
Površina sloja mora biti ravna i bez depresija. Nasip je visine 2.5 m, kruna 
nasipa je širine 0,5 m, a nagib pokosa je 1:2,5 prema van i 1:1 prema otpadu. 
Dužina nasipa je po obodu etaže. Obračun obuhvaća dobavu,  prijevoz, 
ugradnju i kontrolu glinovitog materijala, a vrši se po m3 ugrađenog 
materijala. m3 1.500,00 
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2. 

Izrada malih razdjelnih glinenih nasipa između kaseta od gline optimalne 
vlažnosti. Zbijanje se vrši valjanjem gline u rahlom stanju debljine 25 cm. 
Površina sloja mora biti ravna i bez depresija. Visina nasipa je 1 m, oblika 
trapeza  s nagibom pokosa 1:2. Obračun obuhvaća prijevoz nabavu, 
dopremu, ugradnju i kontrolu glinovitog materijala, a vrši se po m3 
ugrađenog materijala. m3 300,00 

        

3. PREBACIVANJE OTPADA     

  

Široki otkop već odloženog otpada. Iskope vršiti prema profilima i visinskim 
kotama iz projekta (poprečni presjeci odlagališta), odnosno po zahtjevu 
nadzornog organa, na način da se postigne nagib vanjskog oboda od 1:2,5-
1:3 (1 okomito, 2,5; 3 vodoravno). U svim fazama rada na širokom otkopu 
mora se izuzetna pažnja obratiti na sigurnost kako se ne bi izazvao odron 
smeća i da ne dođe do oštećenja ravnina iskopa. U svim fazama rada na 
širokom otkopu  mora biti osigurana dobra odvodnja. Naročitu pažnju treba 
posvetiti zaštiti na radu i paziti da ne dođe do prevrtanja strojeva niz pokos. 
Ova stavka obuhvaća: 
1. iskop otpada i ostalog materijala 
2. sanacija eventualnih potkopanih ili oštećenih ravnina 
3.  prijevoz iskopanog otpada na udaljenost do 500 m  

    

  

4. istovar otpada i pažljivo ispunjavanje prostora iza gabiona uz nabijanje. 5. 
izravnavanje površine na kojima je bio preveliki nagib te je otpad otkopan i 
prevežen na lokaciju iza gabiona s nabijanjem izravnate površine6. nakon 
iskopa otpada, treba odmah izvršiti nabijanje vanjskog oboda 
odlagališta.Ovaj rad obuhvaća ugradnju otpada, eventualno vlaženje, 
zbijanje i planiranje materijala iza gabiona kao i iznad gabion. Pokose i 
nagibe izvesti prema projektu (1:2,5-1:3). Ugrađeni otpad kao i izravnata 
površina na iskopanom dijelu odlagališta mora se nabijati u slojevima s 
barem 4 prijelaza kompaktora po otpadu i materijalu koji se ugrađuje.  
Obračun stavke po m3 otpada u sraslom stanju  

m3 1.000,00 

        

4. 

Izrada izravnavajućeg sloja zemljanog materijala debljine 25 cm. Izrada 
izravnavajućeg sloja koji služi kao pokrov i izravnanje debljine min. 25 cm od 
homogenog materijala (prašinasti materijali – frakcije 0/16 – miješani 
materijal kao kamena sitnež, glina, pijesak).  Zbijanje se vrši valjanjem 
materijala u rahlom stanju debljine 25 cm. Površina sloja mora biti ravna i 
bez depresija. Stavkom je obuhvaćeno i fino planiranje dna i oboda tijela 
odlagališta i novoplaniranih kaseta za odlaganje  otpada s uzdužnim padom 
od 1,5% te poprečnim padom 1% s točnošću izrade +-3cm prema visinama iz 
projekta. Nakon ovoga treba odmah izvršiti nabijanje tla odnosno 
postojećeg otpada. Obračun obuhvaća nabavu, prijevoz i izravnavanje te 
kontrolu materijala, a vrši se po m3 ugrađenog materijala.     

  Tijelo odlagališta  m3 1.100,00 
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5. 

Ugradnja novog otpada koji će pristizati na odlagalište otpada tijekom 
izvođenja radova sa minimalno 4 prijelaza po novom otpadu sa 
kompaktorom ili buldozerom. Prije ugradnje novog otpada potrebno je 
pribaviti dokaz o količini (masi) otpada koji će se ugrađivati.  Ugradnja se vrši 
kontinuirano svakog radnog dana za cijelo vrijeme trajanja sanacije 
odlagališta.Sukladno čl. 84 Zakona o gospodarenju otpadom (NN 84/21) 
izvoditelj radova je dužan imati dozvolu za gospodarenje otpadom.Obračun 
po m3 otkopanog i ugrađenog  novog otpada.    m3 1000,00 

        

6. 
Ručno čišćenje okolnog terena od otpada. Skidanje laganog otpada sa 
okolnog drveća. komplet 1,00 

        

4. ODZRAČNICI     

        

1. 

Nabava, doprema i postavljanje kamena krupne frakcije koji se postavlja u 
plinodrenažu, a služi za otplinjavanje. 
Postavljanje okomitih šljunčanih kanala promjera 200 cm koji se nalaze na 
udaljenosti cca 30 m u svemu prema nacrtima. Na svaki završeni odzračnik 
postaviti biofilter od komposta debljine min. 2 m. 
Stavka obuhvaća: 
- dobavu, dopremu i ugradnju šljunka u vertikalne kanale duljine oko 300 
cm, širine oko 1 m 
- radovi na iskopu / bušenju zdenca u koji se postavlja šljunak  
- izradu biofiltera debljine min. 2 m po završetku izrade kanala od drvene 
sječke 
- izrada pocinčane mreže otvora 50 x 50 mm koja se postavlja po vrhu 
odzračnika sa pripadajućim sidrima za prihvat mreže (betonski temelj 
C20/25, dimenzija 0,5 x 0,5 x 0,3 m sa pocinčanom ušicom ɸ 10 mm)  
- ugradnju HDPE glatke perforirane cijevi ɸ110 mm sa otvorima 4 mm 
duljine 3,5 m. Površina otvora 5-10 % ukupne površine cijevi 
- ugradnju HDPE glatke pune cijevi ɸ110 mm duljine 2 m  
- svi radovi na modificiranju / varenju / spajanju geosintetika na mjestima 
izrade plinskih odzračnika. 
Obračun po komadu kompletno izvedenog i završenog odzračnika. kom 3,00 
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4. MJERE ZAŠTITE 

4.1. Mjere zaštite okoliša 

Za predmetno odlagalište je 2004. godine proveden postupak procjene utjecaja na okoliš, a temeljem 
provedenog postupka je nadležno Ministarstvo izdalo Rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš 
(Klasa: UP/I-351-02/03-06/136, Urbroj: 531-05/04-JM-04-5, Zagreb, 26.ožujka 2004.). S obzirom da se 
2021. pristupilo izmjeni projektne dokumentacije, izrađen je Elaborat zaštite okoliša – izmjena 
zahvata sanacije s nastavkom odlaganja i konačno zatvaranje odlagališta neopasnog otpada "Gorjak", 
Grad Krapina, Krapinsko-zagorska županija – ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, 
izrađen od strane tvrtke IPZ Uniprojekt Terra d.o.o. iz rujna 2021. za koje je ishođeno Rješenje 
Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo 
gospodarenje otpadom, Sektor za procjenu utjecaja na okoliš (KLASA:UP/I-351-03/21-09/286, 
URBROJ: 517-05-1-2-22-19, Zagreb, 19. rujna 2022.godine). Nastavno na nove izmjene, izrađen je  
Elaborat zaštite okoliša – II. Izmjena zahvata sanacije s nastavkom odlaganja otpada i konačno 
zatvaranje odlagališta neopasnog otpada „Gorjak“, Grad Krapina, Krapinsko-zagorska županija - 
ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš – izrađen od strane tvrtke IPZ Uniprojekt TERRA 
d.o.o. u listopadu 2025. godine na temelju kojeg je izdano Rješenje Ministarstva zaštite okoliša i 
zelene tranzicije, Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom, Sektor za 
procjenu utjecaja na okoliš (KLASA:UP/I-351-03/25-09/208, URBROJ:517-04-1-25-11, 21. listopada 
2025.). 

Program praćenja stanja okoliša koji je propisan Rješenjem o prihvatljivosti Studije je potrebno 
uskladiti s provedbenim propisom o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima 
rada za odlagališta otpada. Osim toga, za odlagalište otpada ''Gorjak'' ishođeno je Rješenje o 
okolišnoj dozvoli (KLASA: UP/I 351-03/13-02/43, URBROJ: 517-06-2-2-1-14-40 od 6. listopada 2015.), 
Rješenje o ispravci očite pogreške u Rješenju (KLASA: UP/I-351-03/14-02/43, URBROJ: 517-06-2-2-1-
15-41 od 21. listopada 2015.), Rješenje o izmjeni i dopuni okolišne dozvole (KLASA: UP/I-351-03/15-
02/104, URBROJ: 517-06-2-2-1-15-9 od 12. siječnja 2016.) te novo Rješenje o izmjeni i dopuni uvjeta 
okolišne dozvole (KLASA: UP/I-351-02/18-45/12, URBROJ: 517-03-1-3-1-19-10 od 10. rujna 2019.), 
kojima su definirani uvjeti za rad odlagališta i program praćenja stanja okoliša kojeg je potrebno 
provoditi i 30 godina nakon zatvaranja odlagališta otpada (a koji je usklađen s provedbenim propisom 
o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada).  

S obzirom na karakter planiranih aktivnosti na odlagalištu otpada, može se zaključiti da su sve mjere i 
program praćenja stanja okoliša predviđeni važećim zakonskim i podzakonskim propisima te nema 
potrebe za propisivanjem dodatnih mjera zaštite okoliša. Procijenjeno je da su mogući negativni 
utjecaji koji će nastati tijekom izvođenja radova vezani uz područje neposrednog zahvata (lokalni, 
odnosno ograničeni utjecaji) i privremenog su karaktera, a pridržavanjem zakonom propisanih mjera 
zaštite isti se mogu svesti na minimum. 

Tijekom proširenja novoizgrađene odlagališne plohe u njenom podnožju i njenog korištenja, Nositelj 
zahvata će se pridržavati svih propisa o zaštiti okoliša i posebnih uvjeta izdanih od ovlaštenih tijela u 
postupku izdavanja lokacijske dozvole.  

Na temelju modela koji je kao rezultat dao procjenu prosječnih satnih količina odlagališnog plina koji 
se stvarao i dalje će nastajati na cijelom odlagalištu (uzevši u obzir prostor na kojem je već odložen 
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neopasni otpad kao i novu plohu na kojoj će se otpad odlagati do zapunjenja), preporučuje se pasivni 
sustav otplinjavanja tijela odlagališta (nema ekonomske opravdanosti za ugradnju baklje i uspostavu 
aktivnog sustava otplinjavanja zbog malih količina odlagališnog plina koji će se stvarati u narednom 
razdoblju na lokaciji). Predviđen je mjesečni nadzor emisija u zrak za vrijeme rada odlagališta. Ukoliko 
će se rezultati mjerenja ponavljati, vrijeme između dvaju uzastopnih mjerenja može se produžiti, ali 
ne smije biti duže od šest mjeseci.  

Kako bi se smanjile emisije u zrak, na odlagalištu je potrebno sljedeće: 

- Aktivno područje odlaganja (otvoreno radno polje) ograničiti za potrebe dnevnog odlaganja 
otpada uvažavajući manevarske mogućnosti stroja koji radi s otpadom 

- Odloženi otpad nakon razastiranja te sabijanja na kraju svakog radnog dana prekriti slojem 
internog materijala 

- Otpad neugodnog mirisa potrebno je odmah po odlaganju prekriti slojem inertnog materijala 
- Kod nepovoljnih klimatskih uvjeta koristiti sprejeve/aerosole za neutralizaciju neugodnih 

mirisa. 

4.2.  Prikaz mjera zaštite na radu 

NAPOMENA: Lokacija odlagališta otpada ''Gorjak'' se po provedenoj sanaciji i zatvaranju napušta pa 
se daju mjere zaštite na radu tijekom odlaganja do popunjenja kapaciteta ili do izgradnje Regionalnog 
centra za gospodarenje otpadom.  

4.2.1. Izvori opasnosti i mjere zaštite 

Zbog tehnologije rada na prostorima odlagališta, moguća je pojava opasnosti, koje ovisno o 
tehnologiji mogu prouzročiti izvore i uzroke opasnosti. U analizi su obuhvaćeni procesi koji se na 
prostoru odlagališta i ostalim objektima odvijaju uz predvidive moguće osnovne izvore opasnosti, a 
koje navodimo u nastavku: 

Mehanički izvori opasnosti 

a) pri dovozu otpada namjensko vozilo se mora kretati unaprijed određenim putevima i istresati isti 
na mjestu koje je odredio voditelj objekta. Za vrijeme istresanja radnici moraju biti u kabini vozila ili 
najmanje 5 m udaljeni od zadnjeg kraja vozila. 
b) Za vrijeme rada strojeva radnici se ne smiju nalaziti u blizini strojeva. 

Kretanje tijekom rada kao izvor opasnosti  

Radnici se smiju kretati samo za kretanje predviđenim površinama. 

Električna struja kao izvor opasnosti 

Mjere zaštite za sprečavanje opasnosti od električne struje mogu se podijeliti u dvije glavne skupine: 

a) Mjere zaštite od slučajnog dodira dijelova pod naponom - zaštita od slučajnog dodira dijela 
pod naponom obuhvaća uglavnom izoliranje, pokrivanje ili ograđivanje svih dijelova električnih 
instalacija da ih je nemoguće nehotično dotaknuti 
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b) Mjere zaštite od previsokog napona dodira: 

- zaštitno uzemljenje 
- nulovanje 
- zaštitno izoliranje 

 

Opasnost od rada s mehanizacijom 

Rukovanje mehanizacijom i oruđem za rad smije se povjeriti samo educiranim radnicima koji su 
osposobljeni za rad na siguran način. 

Zaštita pri radu s vozilima je vrlo bitna i sastoji se iz sljedećeg: 

- provjera vozila prije paljenja 
- prilikom penjanja i silaska s vozila treba koristiti stepenice i rukohvate 
- zabranjeno je skakanje s vozila 
- stepenice moraju uvijek biti čiste 
- upravljanje se vrši s vozačkog sjedišta 
- nikada se ne penjati na vozilo u pokretu 
- na vozilima smiju boraviti samo ovlaštene osobe 
- izbjegavati velike brzine 
- uvijek imati adekvatno osvjetljenje i signalnu opremu za hod u nazad 
- čistiti vozilo po potrebi   

Ostalo 

S obzirom na uvjete rada potrebno je upoznati radnike sa svim opasnostima koje im mogu prijetiti u 
toku rada, kao i s mjerama za sprječavanje istih. Ovo upoznavanje potrebno je vršiti putem 
predavanja i uz provjeru stečenog znanja. 

Pravilnicima o zaštiti na radu i zaštiti od požara mora se odrediti postupak i način izvođenja svih 
radnih operacija, mjera zaštite i odgovornost, odnosno sankcije zbog nepridržavanja istih, a isti 
trebaju biti izrađeni u skladu s važećim propisima i uputama odabranih isporučitelja svih vrsta 
opreme. 

4.2.2. Osobna zaštitna sredstva 

Kako se samo tehničkim mjerama zaštite ne mogu u potpunosti ukloniti neki izvori opasnosti, moraju 
se tijekom rada koristiti osobna zaštitna sredstva koja se moraju osigurati svim zaposlenim radnicima: 

- za zaštitu ruku i šaka od oštrih i šiljatih predmeta koristiti zaštitne rukavice, 
- za zaštitu ruku prilikom rada s tekućinama koristiti gumene rukavice, 
- za zaštitu nogu od različitih oštrih predmeta, koji se mogu naći na površinama koristiti 
ojačane kožne cipele, 
- za zaštitu tijela koristiti radno odijelo koje mora biti zategnuto i zakopčano te zaštitnu kacigu, 
- za zaštitu od kiše i vjetra koristiti kišne kabanice, 
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- za zaštitu od hladnoće koristiti zaštitnu bundu, 
- za zaštitu očiju od prašine raznošene vjetrom koristiti zaštitne naočale, 
- za zaštitu od dima i štetnih plinova u slučaju požara koristiti zaštitnu masku, 
- za zaštitu od buke koristiti zaštitne jastučiće za uši, 
- obavijestiti radnike o upotrebi opreme uz potpis. 

4.2.3. Postupak u akcidentnim slučajevima 

- Sistemom komunikacije obavijestiti odgovorne osobe i institucije  
- Spriječiti prilaz mjestu nezgode osobama koje nisu odgovarajuće zaštićene 
- Osoblje koje sudjeluje u intervenciji opremiti zaštitnim sredstvima 
- Eliminirati – isključiti sve izvore paljenja u opasnoj zoni 
- Nakon sprječavanja širenja te uklanjanja uzroka pristupiti postupku sanacije. 
- Nakon provedene sanacije odmah pristupiti utvrđivanju uzroka te analizi provedbe svih 
poduzetih mjera 

U slučaju da ima ozlijeđenih pruža im se prva pomoć, a kod težih ozljeda poziva se hitna pomoć na 
broj 194 odnosno Centar za obavješćivanje Državne uprave za zaštitu i spašavanje na broj 112. 

4.3.  Prikaz mjera zaštite od požara i eksplozija 

NAPOMENA: Lokacija odlagališta otpada ''Gorjak'' se po provedenoj sanaciji i zatvaranju napušta pa 
se daju mjere zaštite od požara tijekom odlaganja do popunjenja kapaciteta ili do izgradnje 
Regionalnog centra za gospodarenje otpadom. 

Požar i eksplozija mogu nastati na sljedećim područjima: 

- zapaljenje pogonskih dijelova vozila koja dovoze otpad (smećari i sl.) i građevinskih strojeva ili 
zapaljenje otpada na vozilu (smećari i sl.) 
- zapaljenje električnih instalacija, uređaja pod naponom i opreme 
- zapaljenje trave i raslinja 
- pušenje, paljenje vatre i korištenje otvorenog plamena u bilo kojem obliku od radnika ili trećih 
(nepozvanih) osoba 
- zbog pregrijavanja ležajeva na transportnim trakama uređaja i strojeva, 
- zbog neispravnih uređaja, 
- zbog nekontroliranog odbacivanja opušaka, šibica i sl., 
- zbog unošenja zapaljenih tvari, 
- uslijed podmetanja požara. 

Odgovorne osobe i njihove dužnosti 

Na lokaciji odlagališta rad se odvija u prvoj smjeni, a u drugoj i trećoj smjeni osigurana je čuvarska 
služba. Odgovornom osobom za rad na objektima za gospodarenje otpadom, kao i za zaštitu od 
požara određuje se rukovoditelj, a u njegovom odsustvu odgovoran je poslovođa ili strojar.  

Vatrogasni pristupi i pristup odlagalištu 
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Dolazak vozila vatrogasne tehnike vatrogasnih jedinica do lokacije odlagališta otpada osiguran je 
gradskim prometnicama dimenzioniranih za sve vrste vozila. Od ulaza na lokaciju odlagališta osiguran 
je neometani prilaz svim objektima odlagališta radi gašenja požara. 

Temeljem analize predviđenog tehnološkog procesa rada sanitarnog odlagališta za smanjenje 
opasnosti od požara i eksplozije predviđeno je izvođenje asfaltirane i makadamske ceste oko svih 
tehnoloških cjelina koje služe i kao vatrogasni pristupi. Na cijelom tijelu odlagališta osiguran je 
vatrogasni pristup po makadamskoj cesti koja se spaja na asfaltnu, a također je ostavljen i vatrogasni 
pristup između tijela odlagališta i ograde. Prilikom rješavanja elemenata vatrogasnih pristupa vodilo 
se računa o tome da je: 

- Osiguran pristup objektima najmanje s jedne strane.  
- Osiguran pristup objektima najmanje s dvije strane 
- Kretanje vatrogasnih vozila osigurano je vožnjom naprijed 
- Konstrukcija pristupa osigurava osovinski pritisak od 100 kN 
- Širina prilaza kod jednosmjernog kretanja iznosi 3 m ili više 
- Vodoravni radijus zakretanja vatrogasnih pristupa u skladu je s Pravilnikom o uvjetima za 
vatrogasne pristupe (NN br. 35/94, 55/94 i 142/03) i unutarnji radijus je veći od 5,0 m za asfaltiranu 
prometnicu širine 6,0 m, a za makadamsku cestu širine 5,5 m veći od 7,5 m 
- Pristupi su jasno označeni 
- Maksimalno dopušteni nagib površine za operativni rad vatrogasnih vozila nije veći od 10 % 

Udaljenost najbliže vatrogasne jedinice je 12 km, čime je osigurana brza intervencija u slučaju požara 
s dolaskom do 10 minuta, uz uvjet da se izvrši pravovremeno alarmiranje i dojava. 

Instalacije za gašenje 

Kako bi se postigla potpuna sigurnost po život ljudi, objekata i opreme, odlagalište zadovoljava uvjete 
zaštite od požara i to: 

- osigurati je dovoljan broj aparata za gašenje požara 
- požar na odlagalištu se može lokalizirati sa procjednom vodom iz bazena i lagune za skupljanje 
procjedne vode  
- gašenje požara na tijelu odlagalištu ne smije se vršiti vodom (metan se ne može ugasiti vodom) zbog 
povećanog nastajanja procjedne vode, osim u iznimnim slučajevima u svrhu lokaliziranja kako bi se 
stroj mogao približiti žarištu 

Ukoliko je potrebna neposredna intervencija onda se koriste prenosni aparati i prijevozni aparati na 
prah čiji broj će se odrediti sukladno Pravilniku o vatrogasnim aparatima (NN br. 101/11 i 74/13). 

Pri pojavi požara, s obzirom da su količine sredstva za gašenje ograničene, aparate treba upotrijebiti 
odmah po izbijanju požara. Gašenju se prilazi brzo, mirno i sabrano, a požar treba gasiti s 2 ili više 
aparata odjednom. Zaposleni trebaju kontinuirano održavati vježbe. Požar se gasi u pravcu vjetra od 
prednje prema stražnjoj strani i to odozdo prema gore. U najkraćem vremenu mlazom praha treba 
obuhvatiti cijelu površinu zahvaćenu vatrom. Bolje je upotrijebiti više aparata odjednom nego jedan 
za drugim. 
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Odgovorna osoba za obavljanje stručnih 
geodetskih poslova

Marijan Golub, mag.ing.geod.et geoinf.

GEODETSKA SITUACIJA STVARNOG STANJA

Mjerilo 1:2000

Investitor:

OIB: 18804286885
LJUDEVITA GAJA 20, KRAPINA
KRAKOM D.O.O.

18
315168
JESENJE

Broj elaborata: 2026-013
Krapina, veljača 2026.
Zorko Janko, mag.ing.geod.et geoinf.

OIB 47131691337
IBAN HR3423600001102068556

GEOTOPO d.o.o. 
za geodeziju, trgovinu i usluge

Velika Ves 141, 49000 Krapina
Tel. +385 49 315 104 / Faks +385 49 410 030
E-mail: geotopo@geotopo.hr
www.geotopo.hr
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1/1 Kamenolom Gorjak D.O.O., 
Gornje Jesenje Bb, 
OIB:70092623710

1

1/1 Hrvatske Šume D.O.O, 
Lj. Farkaša Vukotinovića 2, 10000 Zagreb

4

1/1 Republika Hrvatska, 
OIB:52634238587

5

1/1 Janžek Ivica Ivanov, Gornje Jesenje 44, 
Gornje Jesenje, OIB:78684433709

2 1/1 Krakom d.o.o., Ulica dr. 
Ljudevita Gaja 20, Krapina, 
Hrvatska, OIB: 18804286885

Strmečki Franjo, Jesenje Gornje 121
Strmečki Hedviga, Jesenje Gornje 21
Strmečki Hedviga, Jesenje Gornje
Podoreški Marija, Krapina-Krapina, A. 
Mihanovića 3
Vincelj Barbara, OIB: 01895500369, Gornje 
Jesenje 50, Gornje Jesenje 49225
Đurmanec
Strmečki Davor, OIB: 57646426839, Krapina, 

Augusta Šenoe 13
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ZAŠTITNI SLOJ - GEOTEKSTIL 1.200 g/m2
HDPE FOLIJA
BENTONITNI TEPIH
PJEŠČANA POSTELJICA, d=5 cm
KAMENI NOSIVI SLOJ, d=50 cm
GEOMREŽA 120 / 40 kN/m'
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POPREČNI PRESJECI
                    M  1:400

4
BROJ NACRTA:

IPZ Uniprojekt TERRA d.o.o.
Voćarska cesta 68, Zagreb

STIPAN SKOČIBUŠIĆ,univ.mag.ing.aedif.

    Grad Krapina,
 Magistratska ulica 30, 49000 Krapina

    ODLAGALIŠTE OTPADA GORJAK

TD 67/26

1:400
MJERILO:

ZOP:INVESTITOR:

GRAÐEVINA:

PROJEKT:

SADRŽAJ:

MJESTO I DATUM:SURADNIK:

PROJEKTANT:
DANKO FUNDURULJA, dipl.ing.građ.

SURADNIK:

POPREČNI PRESJECI

Izvedbeni separat za uređenje dijela odlagališne
plohe odlagališta otpada ''Gorjak''

Zagreb, 4.2026.

VJERA PRANJIĆ, mag.ing.aedif.



OBODNI NASIP

250

25
0

625 50

1:2,5

 NASIP OD GLINE 

1:1

(nasip oko svake etaže odlagališta)

NASIP OD GLINE (tlo s pokosa, glinovito-prašinasti materijal, drobljeni kameni materijal)
UREĐENO TEMELJNO TLO

(h=250 cm, kruna š=50 cm)

OTPAD

925

OTPAD

M 1:40
DETALJ NASIPA

5
BROJ NACRTA:

IPZ Uniprojekt TERRA d.o.o.
Voćarska cesta 68, Zagreb

STIPAN SKOČIBUŠIĆ,univ.mag.ing.aedif.

    Grad Krapina,
 Magistratska ulica 30, 49000 Krapina

    ODLAGALIŠTE OTPADA GORJAK

TD 67/26

1:40
MJERILO:

ZOP:INVESTITOR:

GRAÐEVINA:

PROJEKT:

SADRŽAJ:

MJESTO I DATUM:SURADNIK:

PROJEKTANT:
DANKO FUNDURULJA, dipl.ing.građ.

SURADNIK:

DETALJ NASIPA

Izvedbeni separat za uređenje dijela odlagališne
plohe odlagališta otpada ''Gorjak''

Zagreb, 4.2026.

VJERA PRANJIĆ, mag.ing.aedif.



OTPAD

4%

1:2.5
1:2.5

2

2

- OTPAD
- KAMENI MATERIJAL 30 cm
- GEOTEKSTIL (400 gr/m )
- GEOMREŽA (40/40 KN/m2 )
- KAMENI MATERIJAL 25 cm
- PIJESAK

300-600

POPREČNI PRESJEK PRIVREMENE CESTE
                                                          M  1:40

6
BROJ NACRTA:

IPZ Uniprojekt TERRA d.o.o.
Voćarska cesta 68, Zagreb

STIPAN SKOČIBUŠIĆ,univ.mag.ing.aedif.

    Grad Krapina,
 Magistratska ulica 30, 49000 Krapina

    ODLAGALIŠTE OTPADA GORJAK

TD 67/26

1:40
MJERILO:

ZOP:INVESTITOR:

GRAÐEVINA:

PROJEKT:

SADRŽAJ:

MJESTO I DATUM:SURADNIK:

PROJEKTANT:
DANKO FUNDURULJA, dipl.ing.građ.

SURADNIK:

POPREČNI PRESJEK PRIVREMENE CESTE

Izvedbeni separat za uređenje dijela odlagališne
plohe odlagališta otpada ''Gorjak''

Zagreb, 4.2026.

VJERA PRANJIĆ, mag.ing.aedif.



JEDNODNEVNI OTPAD

PRIVREMENA
CESTA PO OTPADU

1:3-1:4

OTPAD

OTPAD

OTPLINJAVANJE

MEĐUETAZNI
POKROVNI SLOJ

MEĐUETAZNI
POKROVNI SLOJ

DNEVNI POKROVNI
SLOJ LDPE FOLIJA

PRIVREMENA
CESTA PO OTPADU

OTPAD

OTPAD

OTPAD1:3-1:4

B) AUTOPODIZAČ

PRIVREMENA
CESTA PO OTPADU

OTPAD

OTPAD

OTPAD

1:3-1:4

DNEVNI POKROVNI
SLOJ - LDPE FOLIJA

MEĐUETAZNI
POKROVNI SLOJ

OTPLINJAVANJE

OTPLINJAVANJE

MEĐUETAZNI
POKROVNI SLOJ

PRIVREMENA
CESTA PO OTPADU

A) SMEĆAR

1:3-1:4

OTPAD

OTPAD

OTPAD

RADNO POLJE

DNEVNI POKROVNI
SLOJ - LDPE FOLIJA

OTPLINJAVANJE

1. FAZA - ISTRESANJE OTPADA
                    SMEĆAR  -  ISTRESA OTPAD KOD RADNOG POLJA

3. FAZA - PREKRIVANJE  OTPADA DNEVNO I MEĐUETAŽNO
                        GORNJA PLOHA PREKRIVA SE INERTNIM
                        MATERIJALOM DEBLJINE 30 cm
                        (MEĐUETAŽNO PREKRIVANJE),
                        A RADNO POLJE PREKRIVA SE LDPE
                        FOLIJOM NA KRAJU RADNOG DANA

2. FAZA - RASPROSTIRANJE I ZBIJANJE OTPADA
                       BULDOZER I KOMPAKTOR RASPROSTIRU OTPAD I ZBIJAJU GA

DNEVNI POKROVNI
SLOJ (LDPE folija)

OTPAD

OTPADPRIVREMENA
CESTA PO OTPADU

1:3-1:4

OTPAD

OTPLINJAVANJE

SLOJEVI OTPADA
DEBLJINE max.
50cm

B) KOMPAKTOR

A) BULDOZER

MEĐUETAŽNI
POKROVNI SLOJ
d=30cm

TEHNOLOGIJA RADA
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GA-10

PEHD-cijev perforirana
Ø110/300cm
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PEHD-cijev perforirana
Ø110/300cm

RA-12

Q-257
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Pletivo
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C 16/20

OTPAD
ZAŠTITA DRENAŽNOG SLOJA (geomreža)
DRENAŽNI SLOJ (šljunak 16/32)  d= min. 50cm
GEOTEKSTIL  1.200 g/m²
HDPE FOLIJA, 2,5 mm
BENTONITNI TEPIH k=10-9 m/s
PJEŠČANA POSTELJICA d=5 cm
KAMENI NOSIVI SLOJ, d=50 cm
GEOMREŽA
IZRAVNAVAJUĆI SOJ
TEMELJNO TLO

   DETALJ PLINSKOG ZDENCA
     MJ  1:50
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